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0 投标须知
0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。
0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。
0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。
1 概述
1.1 为保证2019年度零星工程协议供应商择优选定，现决定对该项目进行公开招标。
1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。
2 零星工程协议供应商服务范围
2.1 本次零星工程协议供应商服务范围包括：单项工程预算价低于5万的项目:校内改造修缮（建筑物修缮及改造、室内外粉刷、门窗及五金配件维修、水电暖修缮及改造、道路改造修缮、硬铺设及运动场地改造及修缮）项目及小型基建工程。

3 施工过程中注意事项

3.1校内维修改造工程中主要有以下项目：宿舍室内墙面的铲除及粉刷；宿舍内或公共卫生间改造及防水；建筑物外墙瓷砖的修缮及恢复；建筑物屋面渗水或漏水的修缮；宿舍内电源线路改造；建筑物内新增轻质隔墙及相关电、网、水、暖的改造或者建筑物内原墙体或轻质隔墙的拆除；室内外门的小修、大修及油漆或者更换（有木门、防盗门、防火门）；宿舍内木质壁橱门的修缮拆除及油漆及五金件的更换等；宿舍内床铺（钢质的上铺下桌、上下铺等）的拆除或挪移及其他；室内外给排水管网的修缮或拆除；室内外暖气管网修缮或拆除；室内外电力电缆、电线的修缮、更新或拆除；游园道路、广场铺设及道路的修缮的新建或拆除；临时性用房的新建或拆除；防腐油漆工程；实验实训室改造工程等其他需要进行修缮改造的工程项目。

3.2 中标单位在施工实施过程中必须完全服从招标人各种工作布置及安排；

3.3 招标人有权对中标人实施工程中的任何项目进行增加或删减，中标单位不得以任何理由拒绝或拖延。

3.4中标单位仅作为招标人施工项目安排候选单位，招标人不承诺中标单位中标期间的工程量。

3.5采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定；执行最新《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》等有关计价文件。
4 投标人应具备的主要资格条件

4.1、投标申请人资质类别和等级：房屋建筑施工总承包三级及以上（含本级）资质；或市政公用工程施工总承包三级及以上（含本级）资质；或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上（含本级）资质；相应工程专业二级及以上（含本级）注册建造师执业资格。

4.3、具有企业法人营业执照；

4.4、具有企业组织机构代码证；

4.5、具有企业税务登记证；

4.6、具有企业安全许可证；

4.7、本次招标不接受联合体投标。

5 投标文件要求

5.1 投标文件的语言和计量单位
5.1.1投标文件均应使用中文简化字。
5.1.2投标文件应使用国家法定计量单位。
5.2 投标文件应包括下列内容：
1）投标函；

2）法定代表人资格证明书；

3）授权委托书；

4）投标单位证明文件（包含营业执照副本、企业组织机构代码证副本、税务登记证副本、安全生产许可证复印件加盖公章，资质复印件加盖鲜章，资质证书复印件加盖公章、相应工程专业二级以上（含本级）注册建造师资质复印件加盖公章）。

5）开标一览表；

6）投标单位概况；

7）2016年以来的类似业绩、荣誉打印件；

8）投标单位对承担校内维修改造及时性和有效性的具体方案（要求方案具有实质性及可操作性，另外需要单独举一个有可操作性及实施性的案例给予详细说明）；

5.3 投标文件的装订和密封
5.3.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本肆册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
5.3.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。
5.4 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。
6 投标报价
6.1、本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号文件《关于建筑业事实营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价 [2018]298号文件《关于省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及其他有关文件规定，进行计价后下浮比例的方式报价。

6.2、人工费执行苏建函价[2018]758#；

6.3、乙方供应材料价格执行《徐州工程造价信息》施工任务下达当期中指导价，指导价没有的参照施工期材料市场价。

6.4甲方供应材料（如管道、阀门、电缆、电线、灯具、洁具等）不参与下浮

6.5发包人不接受超出限价的投标报价，有效报价为（下浮率）：≧8﹪，且≦15﹪。

7 标书费用
7.1 招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还，投标人报名时按招标公告中要求扫描二维码打入学校指定账户。

7.2 其它技术资料由招标方提供电子档，不收取费用。

8 投标保证金和履约保证金
8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000  元（自带信封，现场封装）。

8.2中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户，原现场封装的投标保证金退还。

                              [image: image1.jpg]



（投标保证金缴费扫码）
8.3 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。
8.4 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  壹万元，在切实履约后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

履约保证金打款帐号：

收款人户名：江苏建筑职业技术学院，
收款人帐号：1700000101201000958202，
收款人开户银行：江苏银行徐州科技支行，
开户行行号：313303000193
8.5 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。
1) 取消中标资格；
2) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；
3) 经查实，所提供服务不符合招标要求或合同约定的。
9 现场勘察﹑澄清与答疑：
9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在2018年12月27日17：00以前书面形式提交招标人。
答疑联人：张老师       联系电话：051683996047
9.2投标人应对评估项目现场环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。 

9.3 招标人于 2018年12月28 日9：00 时到江苏建筑职业技术学院成教学院楼后勤中心会议室进行集中答疑,投标人如有需要请自行前往准时参加。

联系人：张老师         电话：   051683996047      

9.4招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看；招标文件的修改、补充和答疑文件作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

10 投标文件报送截止时间及送达地点
10.1 时间：2019年1月11 日14:00至14:30 
10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼四层403室
11 投标人资格审查
11.1 投标人资格审查时间：2019年1月11日14:00至14:30 
11.2 投标人须提供以下资料：
企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

企业资质证书副本原件

3) 法定代表人身份证原件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

4) 拟派本项目负责人执业资格证书原件;

5) 投标人近二年内业绩证明材料(合同原件)2份；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标
12.1 投标人注意事项
12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。
12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。
12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。
12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。
12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。
12.2 开标
12.2.1 开标时间：2019年1月11日14:30 
12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼四层403室
12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。
12.2.4 投标文件的审查
   1) 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署，投标文件是否符合要求。如果数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。
   2) 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。
   3) 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。
招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。
12.3 评标
12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。
12.3.2 评标人员
由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。
12.3.3 评标办法
招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑对招标文件的响应情况、投标价格、完成项目的有效措施、履行合同能力、企业信誉、质量保证、服务承诺、与工作流程等因素；具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。具体详细评分标准和评分细则，详见附录9。

12.3.4 投标文件的澄清
12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。
12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。
12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的企业进行评标后确定各投标人的排序，并当场公布。
12.4 定标
12.4.1根据投标人报名情况及投标人排序，根据排名先后拟选择不少于3-6家企业作为中标候选人，并当场公布。中标价格以全部中标候选人的平均报价为中标费率。
12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点（行政楼114室）领取纸质中标通知书，并在7日内签订合同，逾期未与招标人签订合同的，视为自动放弃，招标人有权根据评标结果重新选择中标候选人。
13 取消中标资格
投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。
1) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；
2) 非因不可抗力拒绝签订合同；
3) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的； 
4) 我校招标委员会认定投标报价异常的。
14 合同签订
   中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。
中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。
15、工程结算办法

     15.1、①、采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号文件《关于建筑业事实营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价 [2018]298号文件《关于省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及其他有关文件规定

②、采用谈判议价确定施工单位的，以谈判议价确定的价格结算。
15.2、人工费执行苏建函价[2018]758#；乙方供应材料价格执行《徐州工程造价信息》施工任务下达当期中指导价，指导价没有的参照施工期材料市场价，以双方考察调研为准。 

15.3、不可竞争费用：安全文明基本费、规费（社会保障费、住房公积金）结算时需提供社保部门开据缴纳的证明，否则不予计取。社保费按最新费用定额规定计算，由中标人缴纳，凭缴费发票在结算时计取；若因中标人未办理缴纳导致的一切不良后果由中标人承担。

15.4、措施项目费

安全文明施工费只计取基本费；    

临时设施费按最新费用定额规定下限计算，。

模板、脚手架：按计价定额规定计取。

垂直运输费：结合现场实际情况，按计价定额规定计取。

大型机械进退场费：按经核定的市场价计取。

15.5、规费：按最新费用定额规定计算。

15.6、税金：按国家或省市最新文件执行。

15.7、工程竣工经验收合格后，由乙方按以上原则计算并乘以中标下浮率上报工程结算书至后勤管理服务中心预审，按学校有关规定，经审计后作为该工程结算价款。

16 付款方式
本工程无预付款,单项工程竣工结束后10天内提请验收，工程竣工验收合格后,10内上报单项工程竣工结算，经审计审结后，付该单项工程总造价97%工程款，余款3%作为工程保修金，质保期满后无质量问题，一个月内一次性无息付清。（所有审结完成的单项工程付款时需开具发票）。

17 协议供应商的管理

17.1 招标方选择协议供应商从事某一项具体施工项目的原则是：①、协议供应商的施工特长、反应的时间、前期施工的管理和质量、是否无条件服从招标方管理等。②、超过两千元以上的单项工程，招标方可以召集三家以上直至全部协议供应商进行谈判议价确定施工单位。
17.2由于协议供应商的原因造成竣工日期延误（自然不可抗拒力和发包人造成的原因除外），按每一天300元向发包人支付违约金；影响学生学习、住宿等重大事件(每年新生开学前宿舍、教学场所改造)，按照每天1000元向发包人支付违约金。

17.3招标方对协议供应商进行考核管理，考核未达到70分的，在下一轮招标中，招标方有权拒绝该协议供应商参与投标。

18 协议供应商的考核

18.1招标方根据施工管理相关要求对协议供应商实施考核，实行百分制，根据协议供应商在中标期内在招标方所有承担的施工项目的平均值计算。

18.2协议供应商从事的施工项目经使用单位和施工管理单位验收，优秀90分、良好75分、合格60分、不合格0分。

18.3由于协议供应商的原因造成竣工日期延误，每延误一天扣2分，影响学生学习、住宿等重大事件每延误一天扣5分.

18.4 违反招标方文明施工管理规定的，除按照文明施工管理规定进行处罚外，每次扣2分。

18.5 虚报施工内容、工程量，篡改施工管理人员签证单的，每次扣5分。

18.6 不服从招标方管理，擅自更改施工工艺和施工方案的，每次扣5分。

18.7 施工中超过正常损耗，浪费甲供材的，除在结算中扣除该部分费用外，每次扣5分。

18.8 在规定时间内不报验、不结算、不开具发票的，每次扣5分。

19其他要求:

    中标方经营期不得出现以下不良行为：

19.1 允许他人以中标机构名义执业；

19.2 对委托方进行欺诈、利诱；

19.3 其他违反法律、法规的行为。
20 联系方式 
业务咨询：张老师         联系电话：051683996047

监督电话：0516--83889009

                      合同主要条款

发包人：      江苏建筑职业技术学院        （以下简称甲方）

承包人：                                   （以下简称乙方）

江苏建筑职业技术学院的2019年度零星工程协议供应商项目【单项预算价在5万元以下（不含5万）的工程项目】采用公开招标的方式，选定乙方协议供应商，根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

1、项目概况

1.1项目名称：江苏建筑职业技术学院2019年度零星工程协议供应商项目【单项预算价在5万元以下（不含5万）的工程项目】
1.2项目地址：江苏建筑职业技术学院院内
1.3项目内容： 单项工程预算在5万元以下（不含5万）的零星工程 

1.4资金来源：   自筹                                                 

　　2、工程承包范围

　　承包范围：  由甲方在入围施工企业内进行比选后以甲方任务通知书要求完成的单项工程预算在5万元以下（不含5万）的零星工程            

3、工期要求

按照甲方要求完成。          

　4、质量标准

　　工程质量标准：  合格       

　　5、合同价款

　　下浮率：      。【入围企业下浮率的平均值】

　　6、合同生效

　　合同订立时间：    2019年   月    日　　

合同订立地点：江苏建筑职业技术学院内

合同期限：自双方签订合同之日至2019年12月31日
7、甲方派驻甲方代表为     ，乙方派驻项目经理为    .

8、工程承包方式： 包工。大部分主材（如管道、阀门、电缆、电线、灯具、洁具等）甲供，甲供材不参与下浮。乙供材料需甲方认质认价。

9、工程项目管理

9.1、校内维修改造工程中主要有以下项目：宿舍室内墙面的铲除及粉刷；宿舍内或公共卫生间改造及防水；建筑物外墙瓷砖的修缮及恢复；建筑物屋面渗水或漏水的修缮；宿舍内电源线路改造；建筑物内新增轻质隔墙及相关电、网、水、暖的改造或者建筑物内原墙体或轻质隔墙的拆除；室内外门的小修、大修及油漆或者更换（有木门、防盗门、防火门）；宿舍内木质壁橱门的修缮拆除及油漆及五金件的更换等；宿舍内床铺（钢质的上铺下桌、上下铺等）的拆除或挪移及其他；室内外给排水管网的修缮或拆除；室内外暖气管网修缮或拆除；室内外电力电缆、电线的修缮、更新或拆除；游园道路、广场铺设及道路的修缮的新建或拆除；临时性用房的新建或拆除；防腐油漆工程；实验实训室改造工程等其他需要进行修缮改造的工程项目。

9.2、承包方在施工实施过程中必须完全服从招标人各种工作布置及安排；

9.3、发包方有权对承包方工程实施中的任何项目进行增加或删减，承包方不得以任何理由拒绝或拖延；

10、工程材料管理

施工所用任何材料都必须由甲方给予认质认价，承包方要无条件执行甲方认质认价的要求，不得以任何形式或原因进行推诿。

11、安全文明施工管理

贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》和江苏建筑职业技术学院《校园安全文明施工管理办法》，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定，进行安全、文明施工。因乙方管理原因造成安全事故或人员人身伤害，乙方需承担全部责任。

12、工程质量管理

12.1工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。
12.2乙方施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。
12.3乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。

12.4隐蔽工程验收规定

工程隐蔽验收前施工单位必须在实施的12小时前通知甲方、跟踪审计人员或监理，未经甲方、监理批准不得进入下道施工工序。甲方、监理、跟踪审计人员不得无故拖延隐蔽工程验收，在接到施工单位通知24小时后没有批复，可视同验收合格。隐蔽工程验收单必须在验收后24小时内完成，过期不予认可，不得补办隐蔽工程验收单。
未通过甲方、监理验收，乙方擅自进行下一道工序施工，无论此部分工程是否合格，乙方都将按此部分工程价款的2%向甲方支付违约金。
13、工程结算办法

13.1、采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号文件《关于建筑业事实营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价 [2018]298号文件《关于省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及其他有关文件规定

13.2、人工费执行苏建函价[2018]758#；乙方供应材料价格执行《徐州工程造价信息》施工任务下达当期中指导价，指导价没有的参照施工期材料市场价，以双方考察调研为准。 

13.3、不可竞争费用：安全文明基本费、规费（社会保障费、住房公积金）结算时需提供社保部门开据缴纳的证明，否则不予计取。社保费按最新费用定额规定计算，由中标人缴纳，凭缴费发票在结算时计取；若因中标人未办理缴纳导致的一切不良后果由中标人承担。

13.4、措施项目费

安全文明施工费经考核合格只计取基本费；    

临时设施费按实际发生计取且不超过最新费用定额规定下限计算，。

模板、脚手架：按计价定额规定计取。

垂直运输费：结合现场实际情况，按计价定额规定计取。

大型机械进退场费：按经核定的市场价计取。

13.5、规费：按最新费用定额规定计算。

13.6、税金：按国家或省市最新文件执行。

13.7、工程竣工经验收合格后，由乙方按以上原则计算并乘以合同签订的下浮率上报工程结算书至后勤管理服务中心预审，按学校有关规定，经审计后作为该工程结算价款。

13.8本工程需要经过审计方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

13.8.1审计费用结算方式

单项工程审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除；
13.8.2审计过程中因承包人差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他承包人原因导致的审增额，由承包人双倍支付审增部分的审计费用。

13.8.3完工工程项目应按照规定时间送审。需在年度内结算的，必须在当年11月10日以前向审计部门提交完整的工程项目竣工结算的资料，逾期不报，不能保证当年完成结算审计，责任由乙方自负。

13.9经甲方召集供应商进行单项工程议价的项目，以议价包死价进行结算。

14、工程款支付方式

本工程无预付款,单项工程竣工结束后10天内提请验收，工程竣工验收合格后,10天内上报单项工程竣工结算，经审计审结后，付该单项工程总造价97%工程款，余款3%作为工程保修金，质保期满后无质量问题，一个月内一次性无息付清。（所有审结完成的单项工程付款时需开具发票）。

15、工程验收与保修

15.1工程验收

15.1.1工程竣工后，施工单位先进行自检，在自检合格基础上向甲方提出验收申请报告，报请验收时间按照工程项目属性进行确定。单项工程预算价在5万元以下（不含5万）的零星工程项目在竣工结束后10天内提请验收，未按规定提请验收者，视为拖延工期，按合同要求给予处罚。

工程竣工验收以本工程技术文件、施工图纸及施工技术要求现场完成情况为依据。

15.1.2 工程具备验收条件为：

15.1.2.1工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料4份。

15.1.2.2工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

15.1.2.3符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

15.2工程保修

15.2.1、全部合同工程交工后，仍由承包人对工程质量实行保修。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
15.2.2、属于保修范围内的项目，投标人在接到维修通知起4个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方委托他人处理，维修费将从质保金中扣除。

16、承包方对承担发包方维修改造的及时性和有效性具体方案

以承包方投标文件为准

17 协议供应商的管理

17.1 招标方选择协议供应商从事某一项具体施工项目的原则是：协议供应商的施工特长、反应的时间、前期施工的管理和质量、是否无条件服从招标方管理等。

17.2由于协议供应商的原因造成竣工日期延误（自然不可抗拒力和发包人造成的原因除外），按每一天300元向发包人支付违约金；影响学生学习、住宿等重大事件(每年新生开学前宿舍、教学场所改造)，按照每天1000元向发包人支付违约金。

17.3招标方对协议供应商进行考核管理，考核未达到70分的，在下一轮招标中，招标方有权拒绝该协议供应商参与投标。

18 协议供应商的考核

18.1招标方根据施工管理相关要求对协议供应商实施考核，实行百分制，根据协议供应商在中标期内在招标方所有承担的施工项目的平均值计算。

18.2协议供应商从事的施工项目经使用单位和施工管理单位验收，优秀90分、良好75分、合格60分、不合格0分。

18.3由于协议供应商的原因造成竣工日期延误，每延误一天扣2分，影响学生学习、住宿等重大事件每延误一天扣5分.

18.4 违反招标方文明施工管理规定的，除按照文明施工管理规定进行处罚外，每次扣2分。

18.5 虚报施工内容、工程量，篡改施工管理人员签证单的，每次扣5分。

18.6 不服从招标方管理，擅自更改施工工艺和施工方案的，每次扣5分。

18.7 施工中超过正常损耗，浪费甲供材的，除在结算中扣除该部分费用外，每次扣5分。

18.8 在规定时间内不报验、不结算、不开具发票的，每次扣5分。

19、招标文件、中标通知书作为合同附件，具有与合同同等效力。
21、争议解决

双方友好协商；协商不成，由徐州市仲裁机关仲裁。

22、合同份数
双方约定合同份数：陆份（甲方肆份，乙方贰份）         

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人(或)委托代理人              法定代表人(或)委托代理人  

（签字）:                              （签字）:

单位名称： 江苏建筑职业技术学院      单位名称：
地  址：  徐州市泉山区学苑路26号    地 址：
邮政编码：       221116              邮政编码：

法定代表人电话：                     法定代表人电话：             

委托代理人电话： 83889032            委托代理人电话：              
电子信箱：      282899414@qq.com     电子信箱：                              
开户银行：                           开户银行：                    

账  号：                              账  号：                       
附录1：
投  　标 　 函
　　　　　　　　　　　　　：
（一）根据已获取的                    工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经市场调研和研究招标文件后，愿以工程验收合格后经审计后的审定价进行下浮，具体下浮率详见开标一览表，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知立即开工，并贵方任务通知书上的要求工期完成。

（三）我单位保证本工程质量达到                  标准。
（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（五）已经认真阅读并理解本招标文件各项规定，特别是招标文件中合同主要条款中的违约责任的意义和后果，我公司完全响应。
投标人(法人印章)
法定代表人 (印章)
                                            年   月    日

附录2：
开标一览表
（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标。本页数据必须打印，手写无效。）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	
	工程决算下浮率为：            。

                      下浮率的大写:        


      投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：   

                                      日  期：    年  月  日 

附录3：
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系           

                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码                    

单位：                    部门：            职务：          

投标人：（盖法人公章）                              

法定代表人（签字）：             

代理人（签字）：          
                                                 年  月  日
授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录4：

投标人企业概况
	投标人全称
	
	企业资信等级
	

	营业执照
	1、主营业务：      2、编号：       3、发照单位：

	企业资质
	1、等级：          2、证书号：     3、发证单位：

	法定代表人
	1、姓名：        2、职称：       3、联系电话：

	企业成立日期
	
	注册资本（万元）
	
	企业类型
	

	联系人
	1、姓名：        2、电话：       3、手机：

	企业人员构成
	

	电子信箱
	
	电话
	
	传真
	

	企业地址
	
	邮编
	

	信用等级
	
	证书颁发时间
	


投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月     日

附录5：

        投标人2016年至今已完成及在评的代表项目情况一览表
	项目名称
	项目性质
	项目面积
	合同价
	委托方联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）                                

日期：        年   月   日

附录6：

 人员配备情况总表
	拟在本项目任职
	姓名
	职称
	年龄
	执业或职业资格证
	已承担工程情况

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要

项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）                                

日期：        年   月   日

附录7：

承诺书

我单位（含从业人员）自2017年1月1日以来没有因业务质量问题和违法违规行为受到刑事处罚、行政处罚，或被管理部门记录不良行为。本次投标文件中的内容是真实、准确、有效和完整的，我方对此负责。如有隐瞒或遗漏，则投标文件无效。

特此承诺。

                   投标单位（盖章）：

公司法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附录8：

质量及维修承诺书
　　　　　　　　　　　　：

我单位承诺严格按贵单位招标文件对工程质量标准的要求完成本工程项目清单所列的所有施工，并严格履行合同约定的工程后期维修事宜。
投标人(法人印章)
投标代表人 (印章)
                                            年   月    日

附录9：

2019年度零星工程协议供应商项目评标细则
	评标细则如下： 

	序号
	项目
	评分细则

	1
	1
投标下浮率（50分）
	满足招标文件要求，各投标人下浮率得分=（各投标人所报下浮率÷评标基准下浮率）×50（最高有效投标下浮率为评标基准下浮率）

	2
	施工组织设计方案（10分）
	要求针对学校特点，结合投标人自身优势，编制符合学校零星维修改造的施工组织设计方案。施工方案与技术措施合理可行有针对性1-2分，质量管理体系与措施健全有力1-2分，安全及文明施工措施健全有力1-3分，资源配置计划1分，环境保护1-2分。

	3
	企业业绩（20分）
	2016年以来的类似业绩（以开标时现场查验合同原件为准），每提供一个得1分，最高得20分

	4
	安全文明施工管理、质量管理及质保期服务的承诺和保证（20分）
	安全文明施工管理响应招标文件得5分，质量管理响应招标文件得5分，质保期响应招标文件得5分，有高于招标文件要求的相应加分，每高于一项加1分，加满5分为止。（本项最高得20分）



