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江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。
  投标须知

前  附  表（一）

	项号
	内       容       规       定

	1
	工 程 综 合 说 明

工  程  名  称：江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程 

建  设  地  点：江苏省徐州市泉山区学苑路26号

工程标段划分：一个标段

工  程  类  别：拆除工程   

承  包  方  式：包工包料

招标控制价：37万元 

要求质量标准：合格 

要  求  工  期： 35天
招  标  范  围：具体详见工程量清单所含全部内容

	2
	资金来源及落实情况：自筹专款，已落实

	3
	投标有效期为： 提交投标文件截止期后45天（日历天）

	4
	投标文件份数：正本 一 份，副本 肆 份。同时提供投标报价软件版和Excel文档各1份（封装在投标文件正本内，注明单位名称）。

	5
	1、投标人应在时间 2019 年 3 月 5 日 9:00到达成教楼106室，统一组织进行现场勘查。

现场勘查联系人：商老师     联系电话：13905216830

2、投标人如对招标内容有疑问，应在答疑截止时间2019年3月5日17:00之前以书面形式提交招标人。
联系人：商老师           联系电话：13905216830 

在规定时间内不参加现场踏勘的投标单位，自行进行现场踏勘。

	6
	接受投标文件时间:2019年3月18日14:00至14:30

开标时间：2019年3月18日14:30　

收标书、开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

	7
	备注：1、投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式首先向招标人提出。


前  附  表（二）

	项号
	内       容       规       定

	8
	注意：以下招标文件中黑体字为投标重要信息,请仔细阅读！

一、投标人在本工程开标会议上应出示以下有效证件的原件，否则视为自动弃权：

1 、资格证明材料：建造师注册证（年检期间应由主管部门出具年检证明）；

2 、法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书和身份证；如有授权时需出示授

权委托书，同时出示受委托代理人身份证) ) ；

3 、投标人所报注册建造师应携带本人二代身份证参加开标会，否则视为自动弃权

二、本工程无效标书判定：

1. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2. 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章

（或签字）的；

3. 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理

人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4. 投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

5. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6. 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7. 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8. 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9. 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10. 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投

标限价的；

11. 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外；

12. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价

格不一致的；

13. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或

计算基础不一致的；

14. 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目

名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15. 未按招标文件要求提供投标保证金的；

16. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17. 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18. 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的；

20. 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

21. 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同

的情况的；

22. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的；

23. 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗

标要求的；

24. 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。


总      则

1  工程概况

1.1江苏建筑职业技术学院，对东校区看台及锅炉房周围拆除工程（工程名称）进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。
1.2本工程具体概况：详见投标须知前附表（一） 

2  按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，上述工程已履行完审批手续，招标公告已经发布，现采用公开招标方式择优选定承包单位。

3  招标控制价：37万元
4  备选标

本工程招标人不要求投标人提供备选标。

5  投标费用

5.1投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

6 投标人应具备的条件
6.1投标人资质类别和等级：建筑工程施工总承包三级及以上资质，建筑装饰工程三级及以上资质，市政工程三级及以上资质，经营范围内含拆除工程。

6.2拟选派项目负责人（注册建造师）资格等级：具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资质，并且无在建(校外)项目。

6.3资格审查必要条件

6.3.1具有独立法人资格，企业法人营业执照，具有独立参与投标和独立订立合同的能力；

6.3.2企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

6.3.3本工程不接受联合体形式投标。

6.3.4企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；项目负责人取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；

6.3.5项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续（省外工程自停工之日起超过90天）。项目负责人不得在其他项目中担任项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员任一职务。

7  建造师的管理要求 

7.1招投标过程中建造师，应满足本招标文件的各项要求。

7.2中标建造师必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。

7.3对于在投标报名之后任何一环节之中的建造师的任何变更，均应以书面材料征得招标人的同意核准，按照有关规定办理变更手续。

7.4 本工程对中标建造师要求如下：中标建造师每缺席一次工地的例会扣违约金人民币壹仟元，合计缺席超过 3 次或一周工作时间不足 5 天（40 小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的 5%，解除合同，立即清其出场，并上报建设主管部门处置。

8  现场踏勘
建议投标人自行对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘的时间详见投标须知前附表，费用由投标人自己承担。如若不进行现场勘查，则表示认同招标文件所有工作内容。
                                       二、招标文件

8  招标文件的组成

 8.1本工程的招标文件由下列文件及所有澄清、修改的文件包括第9条的补充资料和第10条的答疑纪要组成。

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 施工合同

第三章 技术规范

第四章 投标文件格式

第五章 工程量清单位与报价表

8.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同主要条款、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9  招标文件的澄清

9.1投标人对招标文件工程量清单等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式报送招标人。

9.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

10  招标文件的修改

10.1招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看。

三、投标报价
11  投标报价内容
11.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，同时为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、迁移费、拆除费、措施费、施工机械、劳务、材料、安装、维护、管理、地区协调费、检测费、劳动保险费、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期和质量及文明施工的费用、合同包含的所有风险和责任的费用、招标文件中明示或暗示的费用等均须计入投标单价。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。

11.2投标人投标报价应包含措施费、劳动保险费、规费和税金(由投标人根据有关规定自行计算并计入投标总报价)。

11.3如投标人报价分析不够详细，则由评标委员会根据缺漏的程度决定是否视其为重大偏差，如视为重大偏差的，该投标文件将作废标处理。

11.4投标人勘查现场后必须在施工组织设计中体现： 

11.4.1、投标人与现场其他施工企业保证有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件的措施； 

11.4.2、现场开辟新临时通道的方案、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用； 

11.4.3、保护已有建筑、管网、线路等措施； 

11.4.4、制定现场扬尘污染防治专项方案， 必须符合我市“徐空气提升办【 2018】 11 号”和“徐州市城管局徐管发 【 2018】 55 号” 关于扬尘管控的相关规定要求。

以上四点是投标人必须考虑的费用， 但不限于此，招标人在措施费用中为投标人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时不再调整。

12 .投标报价方式

12.1本工程项目采用固定总价报价方式进行报价。固定总价是指完成各分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费、风险费、管理费、利润。所有招标文件列出的或隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不应再有报价以外的任何附加费用。

12.2投标人应根据招标人提供的工程量清单、澄清和补充文件、相关技术资料和实地勘察情况(实地勘察结果是投标报价的重要参考因素)，结合本工程实际情况和本身的综合实力，依据市场价格信息和企业定额，分析各项费用，同时充分考虑各种风险进行报价。除招标人要求变动的内容除外，投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素或其他因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。 
12.3工程量清单报价单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价及投标总价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

如因招标人原因超过约定开工日期7天仍不能施工或致工期延期的，则执行苏建价【2008】67号文：

    13. 工程价款调整

13.1结算价格调整的范围：设计变更、现场签证。
13.2合同中已有综合单价的，按合同中已有综合单价执行；

13.3合同中只有类似综合单价的，参照类似综合单价执行；
13.4合同中没有适用或类似综合单价的，结算时必须以审计部门审定价为准。

14.报价编制依据及要求：

14.1本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价【2016】154 号、苏建函价〔2018〕298 号有关文件规定及招标人提供的工程量清单。招标人提供的招标文件及其补充通知和答疑纪要。 
15 其他项目费

15.1 暂列金额：50000元。

四、投标文件

16  投标文件的语言

    投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

17  投标文件的组成

17.1.1投标函

17.1.2法定代表人资格证明书

17.1.3授权委托书

17.1.4具有标价的工程量清单与报价表及报价汇总表；

17.1.5施工组织设计

17.1.6计划投入的主要施工机械设备表；

17.1.7主要施工人员表。

17.1.8投标人项目负责人的业绩一览表、相关业绩复印件

17.1.9投标承诺书

17.1.10 投标文件其他附件

18  投标文件的编制

18．1投标人应将投标文件的正本和副本均密封在袋中，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。封面上都应写明项目名称、招标人名称和投标人名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人公章。投标文件应有显著密封标志并无明显拆封痕迹，否则投标文件将被拒绝，并原封退还。

18.2投标人须按前附表的时间将投标文件递交给招标人。招标人将可能拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

18.3投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能撤回和更改投标文件。投标人的修改或撤回通知，应按本条第2 款进行编制、密封、标记和递交，且在包封标明“修改”或“撤回”字样。

19  投标文件的份数和签署

19.1投标应按招标文件的规定和要求进行编制，毫无例外地使用招标文件规定的投标格式，并采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册。

19.2投标人递交的投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处。如有修改时，修改处须有法定代表人(负责人)或授权委托人的章。

19.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，并注明“正本”、“副本”字样。正副本如有差异，以正本为准；文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准；单价与总价如有出入，以单价为准。但在中标后，在无设计变更和施工变更的前提下，合同总价即为投标价，且不得以任何理由进行调整。

20  投标有效期

20.1投标文件在投标须知前附表规定的投标截止日期之后所列的日历日内有效。

20.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招投标监督机构核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

21  投标保证金

21.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币5000 元（自带信封，现场封装）。

21.2中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户，原现场封装的投标保证金退还。（备注信息：投标单位名称和投标项目）
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（投标保证金缴费扫码）

21.3 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。
21.4除不可抗拒因素外，投标人出现下列情况之一，招投标监管机构依其情节轻重，除扣罚其投标保证金外，还将依法给予查处。

21.4.1投标人不参加投标；

21.4.2在开标时证件不齐全，投标书明显有瑕疵等原因故意废标；

21.4.3在开标后的投标有效期内撤回投标文件；

21.4.4或者中标后在规定时间内不与招标人签订工程合同的；

21.4.5投标活动中有违法、违规行为等情况的；

21.4.6中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

21.4.7中标人无正当理由拒绝签订合同；

21.4.8其他法律、法规中规定的。

22  履约保证金

22.1在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币 10000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息（招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。后勤项目履约保证金打款帐号:
    收款人户名：徐州建筑职业技术学院后勤集团
    收款人开户银行：交行矿大支行
    收款人帐号：323600669012015918166 
22.2提交履约保证金的期限。无论采取何种方式提交的履约保证金，均应在签订合同前提交。如果中标单位不按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

    23  勘察现场

    23.1  具体时间详见前附表（一）。

    23.2  招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

23.3 投标人提出的与投标有关的任何问题须在前述规定时间前送达招标人。

五、投标文件递交

    24  投标文件的递交

24.1投标人应将投标文件的正本和副本及电子标书密封在袋中，封袋上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

24.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人公章。

24.3投标人的投标书应按以上规定密封，否则投标文件将被拒绝，并原封退还。

25投标文件报送截止时间及送达地点
时间：2019年3月18日14:00至14:30 

送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼四层403室

六、开  标

26、开标会

26.1开标会议应当在招标人监督下，由招标人按前附表规定的时间和地点举行，邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表（即法定代表人或其委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。

26.2投标人法定代表人或其委托代理人未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

26.3开标会议由招标人组织并主持。由各投标人或其推选代表对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确。

26.4投标人资格审查时间及内容

26.4.1资格审查时间：2019年3月18日14:00至14:30 
26.4.2投标人须提供以下资料：

、企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

2）、企业资质证书；
3)、项目负责人注册建造师证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；
4)、拟派项目负责人社会保险缴纳证明；
5)、以上出示内容均为证件的原件，否则视为自动弃权。
6）、法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证；

26.4.3招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量以及招标人认为适当的其他内容。

  七、评标、定标

27、投标人注意事项

27.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

27.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

27.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

27.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

28、开标

28.1 开标时间：2019年3月18日14:30 
28.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼四层403室

28.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

28.4 投标文件的审查

1) 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署，投标文件是否符合要求。如果数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

2) 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

3) 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

29、 评标

29.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

29.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。

29.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，采用综合评分法。在评标时将重点考虑对招标文件的响应情况、投标价格、施工组织设计、履行合同能力、企业信誉、质量保证、服务承诺等因素。并将各指标量化计分，按总分排列顺序，确定中标候选人的方法。 

具体详细评分标准和评分细则，详见附件。      

29.4评标报告

评标委员会完成评标后，应当拟定一份书面评标报告提交招标人。评标报告由评标委员会全体成员签字。

29.5.评标在保密环境下进行，评标过程不邀请投标人派人参加，但评标委员会在审阅投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，可随时向投标人的法定代表人(负责人)或其授权代表人进行询标。

29.6.投标人的法定代表人(负责人)或其授权代表人应按招标人规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标，并对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得借口回避投标书中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标书的补充，过后再补盖有企业法人公章和法人代表印章形成正式书面材料，但不得改变投标书的投标报价（校核中发现的算术错误除外）和其他实质性的内容。

29.7.招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者一定中标。

29.8.在投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。   

   30、本工程的定标办法

    30.1评标委员会在完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，对各投标人按得分高低次序排出名次，并推荐中标候选人。

30.2评标委员会在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相同的应以评标价较低的优先。

    31、无效标书的判定:（详见前附表二）

    32 投标文件的澄清

为切实落实评标原则，评标委员会有权要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.1 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

32.2 评标小组按照评标办法对参加评标的企业进行评标后确定各投标人的排序，并当场公布。

33 、定标
33.1评标委员会在完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，对各投标人按得分高低次序排出名次，并推荐中标候选人。招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价）、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。
33.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

33.3 中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点（行政楼114室）领取纸质中标通知书，并在7日内签订合同，逾期未与招标人签订合同的，视为自动放弃，招标人有权根据评标结果重新选择中标候选人。

34 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

1) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

2) 非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的； 

4) 我校招标委员会认定投标报价异常的。

八、合同订立

35 、办理《中标通知书》

35.1中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。
35.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.3中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

36  订立施工合同

36.1合同授予标准

    招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按招标文件第33条规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

36.2合同协议书的签署

36.2.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同价款、质量目标、工期以及其他主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人订立书面合同后7日内应当将合同送建设行政主管部门备案。

    36.2.2合同书写

合同文本应统一打印。

37、合同主要条款

37.1、开工时间以业主签发的开工令为准，最终竣工时间不超过投标报价日历天数。本项目各投标单位必须严格遵守本招标文件中对工期的要求。一但中标，招标人将对中标人中标总价0.3%/日处罚，其他违约责任的具体条款由招标人和中标人在合同中约定。

37.2.付款方式：

37.2.1无预付款，工程全部竣工并验收合格后7日内支付至合同总价的70%；结算审计结束后45天内支付至审定工程款的100%（工程价款结算最终以发包人指定的造价咨询机构审计为准）。

37.2.2. 本付款条件所有投标人均必须遵守，如有异议可放弃投标资格。

37.3.对建造师的要求：本工程中标的项目经理不得随意更换，若确需更换，中标方须书面提出申请并经招标人同意方可更换，同时招标人将按合同总价款的3%/人·次给予中标处罚。对于项目经理长期不在现场的处罚将在合同中具体规定。

37.4.本次施工现场为学校，涉及学校人员及财产安全，施工组织和安全管理要严格遵守学院的有关规章制度，不得妨碍正常师生教学与生活，中标人应严格遵守学校制定的工期进度安排，应派有专业的项目经理和安全员现场组织施工和安全管理。

37.5.建筑垃圾及时清理，堆放于甲方指定地点。现场应文明施工，遵守学校各项管理规定，将噪音和其他环境污染影响降到规定要求。

37.6.施工组织设计应单独提供按招标文件规定工期编制的施工进度计划。

37.7工程审计执行执行苏教审（2013）6号文件，竣工结算书中应有完整的结算资料（图纸、签证、变更单、价格凭证等）。竣工结算及相应资料需项目主管部门负责人、工地代表、总监理工程师及施工方项目经理、技术负责人审核签字后，一次送齐，不得另行增减。签字不全，审计不予结算和支持。

附件
评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	赋分标准

	一
	施工组织设计
	32
	

	1
	内容完整性和编制水平
	2
	内容完整，针对性强得满分，否则酌情赋分。

	2
	施工方案与技术措施
	15
	包括建筑物、构筑物的拆除方案，主要的施工方法，技术措施，主要设备及人员专业构成，质量保证体系及措施。
施工方案与技术措施合理、可行、有针对性，得满分，否则酌情减分。

	3
	安全及文明施工措施
	6
	从安全体系建设、安全预案可靠性、安全经费保障、文明施工 4 个方面
综合评审，体系健全、措施有力的得满分，否则 酌情赋分。

	4
	工程进度计划与措施
	3
	从进度计划、多点施工方案、关键路径、计划保证措施 4 个方面进行
综合评审，计划合理，措施有力得满分，否则酌情赋分。

	5
	环境保护
	6
	从施工组织设计中对各种污染物、扬尘防治的处理措施、渣料防护与
处置方式、完工后的现场恢复以及投标人在其施工 过程中对公众卫生的保护措施等方面进行综合评审，合理可行的得满分，否则酌情赋分。
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	二
	项目管理机构
	7.5
	

	1
	项目经理
	2.5
	a具有中级职称得 1分，中级职称以上加0.5分。职称证书上的单位应与投标单位一致。附职称证书扫描件，否则不得分。
b.一级建造师得1分

	2
	技术负责人
	2
	a、具有中级职称得 1分，中级职称以上加1分；职称证书上的单位应与投标单位一致。附职称证书扫描件，否则不得分。

	3
	质量、安全负责人
	3
	有相关执业资格证书且具有中级以上技术职称，每人得 1分，最多
得 3 分。职称证书上的单件，位应与投标单位一致附相关证书扫描否则不得分。

	三
	投标报价
	50
	满足招标文件要求所有有效投标报价平均值为评标基准价，偏离基准价相应扣分，每低1%扣1分；每高1%扣2分，不足1%的，按照插入法计算

	四
	其它因素
	10.5
	

	1
	质量管理体系
	4.5
	获得ISO质量、环境、职业健康安全三个体系认证，每个得1.5分，满分为4.5分。

	2
	投标人的业绩
	6
	近三年（2015 年7月份以来，）类似工程，每一项得1分，最高6分。


备注：1.以上项目管理机构、企业业绩评分内容投标文件中需附有效证明材料复印件，否则不得 分。
第二章  施工合同
建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 江苏建筑职业技术学院
承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东校区看台及锅炉房周围拆除工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

    1.工程名称：江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程
    2.工程地点：江苏建筑职业技术学院校内
    3.工程立项批准文号：        /        
    4.资金来源：      
    5.工程内容：江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除并外运

6.工程承包范围：工程量清单及招标需求中所涵盖的全部工程内容
    二、合同工期

计划开工日期：      年    月     日（以批准的开工报告日期为准）。

计划竣工日期：      年    月     日

工期总日历天数：    天。

    三、质量标准

工程质量符合  国家标准及规范规定的合格及以上等级。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

    人民币（大写）            (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）            (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：         。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1）中标通知书

2）本合同专用条款

3）本合同通用条款

4）招标文件及答疑纪要

5）投标书及其附件

6）标准、规范及有关技术文件

7）图纸

8）工程量清单及编制说明

9）工程报价及编制说明

10）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于      年    月      日签订。

    十、签订地点

本合同在                   签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自      双方签字盖章后     生效。

    十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：                   

地  址：                          地  址：                         
邮政编码： 221116                 邮政编码：                       
法定代表人：                      法定代表人：                     
委托代理人：                      委托代理人：                     
电  话：                           电  话：                         
传  真：                          传  真：                         
电子信箱：                        电子信箱：                       
开户银行：                        开户银行：                       
账  号：                          账  号：                         
第二部分 通用合同条款

备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同(GF—2013—0201)

此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、设计变更等相关书面资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                         ；
资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：以施工场地的现场为准。

1.1.3.2永久占地包括：依设计图纸确定。

1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定及校园管理制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及本省、市的有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范及校园管理制度。
1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /    。

1.5 合同文件的优先顺序：

1）本合同协议书及补充协议

2）中标通知书

3）本合同专用条款

4）本合同通用条款

5）招标文件及答疑纪要

6）投标书及其附件

7）标准、规范及有关技术文件

8）工程量清单及编制说明

9）工程报价及编制说明

10）其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件（施工过程中）等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 承包人文件


1.6.1承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：： ①按 GB/T50502 、本合同第二部分 通用合同条款 7.1 和 7.2； 编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留

存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明 一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款

3.3 ）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和

与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审

核和 发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审

核和发包人确认；

⑨发包人管理需要的其他文件 。

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、

数量、时间等要求提供。

承包人提供的文件的期限为：合同签字后 7  日内；

承包人提供的文件的数量为：一式二份及电子版一份；

承包人提供的文件的形式为：书面版式（加盖鲜章）及其电子文本；

发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   发包人指定地点                   
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表 
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：承包方项目经理
1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在合同价内。

1.8.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人自费修建。。 
1.8.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人所有（除了为执行合同以外，承包人不能让第三者应用和向第三者通报图纸、规范及其它由发包人提供的文件）。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：要求保密、施工完后除存档用以外全部退还发包人，未经发包人许可，不得复制、外传。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行本合同文件第10.2.1.1条。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本合同文件第10.2.1.1条。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表： 

姓    名：          ；

职    务：发包人代表；

联系电话：              。

姓    名：              ；

职    务：使用单位负责人；

联系电话：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收和工程质量、进度、安全的检查监督（包括对监理工作的检查监督）；签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等，并最终签字确认经监理工程师核准的分项工程量及现场签证。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

 (1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7  日前。    

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括由发包人协调，承包人自行解决。 
3. 承包人

3.1承包人的一般义务：

3.1.1  在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安

全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于  2小时内上报发包人妥善处理。

3.1.2  施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

3.1.3 。 承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

3.1.4  承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。

3.1.5  符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地， 一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28日内，竣工付款之前 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。

3.1.6承包人应履行的其他义务：

 (1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包人承担。
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。

(5)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

(6)承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

(7)地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。

(8)承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现： 

1、投标人与现场其他施工企业保证有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件的措施； 2、现场开辟新临时通道的方案、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用； 3、保护已有建筑、管网、线路等措施； 4、制定现场扬尘污染防治专项方案， 必须符合我市“徐空气提升办【 2018】 11 号”和“徐州市城管局徐管发 【 2018】 55 号” 关于扬尘管控的相关规定要求。

以上四点是投标人必须考虑的费用，但不限于此，承包人必须考虑完成以上4点但不限于此所要增加的一切费用。结算时发包人不再支付与以上4点关联的任何费用。 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   。

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责工程的进度、质量、投资和安全管理。负责签署工程的施工组织设计和对工程造价产生影响的单项工程施工方案，负责签署进度计划报表及申请付款报表，负责签署工程质量检验评定报告。出席总包单位、监理及发包人组织的各种会议，参加政府有关部门对工程的各项检查及验收活动，协调工程进展过程中各项影响及可能影响进度及质量的事项。
关于项目经理每周在施工现场的时间要求：每天至少8小时，每周不少于5天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一次工地例会罚款人民币贰仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的3%；发包人可以无条件解除合同，立即清其出场，并上报建设主管部门处置。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得随意更换，若确需更换，承包人须书面提出申请并经发包人同意方可更换，同时发包人可以按合同总价款的3%/人·次给予处罚。

 3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权处以合同价3%的罚款，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。 
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 7日内，递交工程开工报告之前。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权处以合同价的2%的罚款，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工期间承包人派驻现场的“五大员”必须与投标书中的人员名单保持一致,如不一致，除按要求更换外，且每更换一人须向发包人至少支付违约金人民币10000元，费用从工程款中直接扣除。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次，向发包人支付违约金2000元/人次，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管、保护及保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：投标保证金转化为履约保证金工作。
4. 工程质量

4.1 隐蔽工程检查

4.1.1承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人须以书面形式在隐蔽验收前24小时向发包人提出申请 。
发包人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。 
（2）承包人负责在工程施工至竣工交付前施工现场承包方及相应工作人员的安全。除发包人代表或雇员及发包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人员的伤亡赔偿或补偿责任，也不承担承包人因施工造成的任何第三人的人身、财产损失。 
（3）由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切相关损失和责任（包括经济责任和法律等责任）。此外，发包人还将给予承包人合同总价5%的处罚。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：施工期间，承包人要严格遵守学校保卫处的各项规章制度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人与负责该区域的物业公司协商制定。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
①按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

②承包人应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规以及规定。所发生的费用由承包人承担。

③对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。所发生的费用由承包人承担。

④承包人在施工过程中及竣工验收前应及时将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并清除出施工现场，不得弃置在区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

⑤按照我市“徐空气提升办 【 2018 】11号”和“徐城管发【 2018 】555号”等相关文件的要求，施工现场要做到“六到位、六不准”。即围挡到位、硬化到位、覆盖到位、喷雾到位、保洁到位、公示到位; 不准车辆带泥离场、不准高空抛撒颗粒物、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧、不准现场堆放裸土; 工期超过6个月(含)工程造价超过1000万元的工地，施工现场应安装空气质量监测和视频监控设备, 实现实时监控和数据共享，确保施工现场扬尘污染总体受控。 开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，经查实后承包人应向发包人支付相应的违约金：（ 1 ）在现场管理中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付1000元违约金；（ 2 ）在区级检查评比中发现承包人有不符合以上文 明施工要求的，每查实一次向招标人支付10000元违约金；（3 ）在市级及以上检查中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付 50000元违约金。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已计入合同价款中，不再另行支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工总进度计划、施工现场平面布置图、临时用电及用电安全施工方案、安全应急预案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7  天前。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

后 7天内。 

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

后 7天内。 

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准日期之前。

7.4 工期延误

7.4.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，按合同价的千分之三计算违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的20%。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.6 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 执行通用条款 ；

（2） 执行通用条款 ；

（3） 执行通用条款 。

8.  施工设备和临时设施

8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同价款中，不再另行支付。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（1）变更签证

①完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定；承包人应在变更事项发生后24小时内向发包人提交签证文件。

②工程变更签证单上必须有发包人工地代表、项目经理等各方的签字盖章，并且签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸（必要时附图）、数量、固定价格及签证时间，方可作为竣工结算的依据；签证单不得涂改；签证单应注意时效性，所有签证单最终价款的确认以审计单位的结论为准。

9.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

9.3暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：根据法律法规及发包人要求。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、总价合同。

总价包含的风险范围：量和价的风险均由承包人承担。

11.2工程进度款支付

11.2.1 付款周期

关于付款周期的约定：
无预付款，工程全部竣工并验收合格后7日内支付至合同总价的70%；结算审计结束后45天内支付至审定工程款的100%（工程价款结算最终以发包人指定的造价咨询机构审计为准）。
注：1. 施工过程中的工程变更引起的费用增减在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算审计阶段统一计取。

2. 支付进度款时计算基数应扣除暂列金额及其所涉及的相应规费及税金。

3. 在合同履行过程中，如果出现发包人分包、项目取消的情况，则从合同价款中扣除分包项目、取消的项目相应的价款后按上述比例支付工程进度款。

4.凭发票支付工程款

11.2.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：在每次工程阶段付款的前7天提交本施工周期（分季度）已完工程量清单（含发包人审核确认的工程变更部分，其中变更增加的部分应单独列项）及相应价格组成一式三份（含软件计价版）。
12.竣工验收

12.1 竣工验收

12.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

12.1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后一周内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，发包人向承包人支付违约金人民币壹万元。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每拖延一天扣合同总额的千分之三。

12.2 竣工退场

12.2.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后30日内退场，每延误一天，承包人向发包人支付违约金人民币壹万元。

13. 竣工结算
竣工验收一个月内承包人应将全部竣工资料整理并装订成册，并按发包人规定的统一格式填写竣工结算申请单上报。因承包人未按时报送资料，所造成的无法付款等一切后果由承包人承担。

竣工结算书中应有完整的结算资料（图纸、签证、变更单、价格凭证等）。竣工结算及相应资料需项目主管部门负责人、工地代表及施工方项目经理、技术负责人审核签字后，一次送齐，不得另行增减。签字不全，审计不予结算和支持。

14. 违约

14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。
14.1.2发包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。

14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。
14.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）本工程实行施工总承包，承包人不得以任何形式私自将本工程全部或部分转包给其他单位或个人，如发现转包，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由承包人承担。

（2）承包人应对本工程进行严格的施工管理，及时履行合同中约定的职责，否则发包人有权终止与承包人签订的工程施工合同，有权取消承包人对本工程的施工承包权，所造成的一切损失均由承包人承担。

（3）鉴于本工程的特殊性，发包人要求承包人必须在规定的工期内完成本合同所有的工程内容，包括：自主报价时遗漏的、或在施工过程中发包人要求追加的、或因设计变更而增加的部分工程内容。如在合同规定的工期内未能按期完工，发包人将对承包人给予重罚（承包人如延期交工，发包人将按延期交工的天数和工程中标总价3‰/天的标准处罚承包人）。 
14.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：当承包人的工程质量经发包人和监理人多次督促仍无法整改至合同质量标准或双方就工程实施过程中的纠纷导致工程无法正常进行时，为维护发包人的利益，发包人有权在未经承包人同意的前提下单方面解除合同。在合同解除通知单下达的7天内承包人的机具、材料及人员必须全部撤离施工现场。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

15. 不可抗力 

17.1 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

16. 保险

18.1 工程保险等

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
17.索赔

发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：

    （1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，索赔金额为2万元/天。

    （2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人将扣承包人合同价款5%的违约金，并承担因在政府有关部门处理该问题时而造成的停工处罚以及由此而给发包人造成的其他经济损失。且发包人有权视情节单方面解除本合同，合同解除生效后承包人必须按发包人的要求限期退场，让出工作面。
（3）因承包人未能按时支付工人基本生活费而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付拖欠的工资，并双倍从工程进度款中扣除，同时对承包人按5万元/次进行处罚。

18. 争议解决

20.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向            仲裁机构申请仲裁。

（2）向    工程所在地     人民法院起诉。

19．补充条款

（1）发包人派驻的跟踪审计单位

姓名：             职务：          

单位全称：                        
职权：接受发包人审计部门委托，负责工程实施过程中涉及工程造价管理等活动的跟踪审计工作。参与图纸会审及与工程有关的工作例会；参与涉及工程计价的隐蔽工程验收、现场签证的核验等；负责审核现场经济签证及审定工程进度款；负责分阶段完工的变更工程结算审计、竣工结算审计, 以及发包人赋予的职权，为发包方提供造价咨询服务。

（2）生活及施工用水电均接表计量，由承包人自行向发包人相关管理部门缴纳。

（3）按政府有关部门规定，应由承包人办理相关手续，发包人承担相应费用的项目。承包人必须在手续办理前以书面形式通知发包人，只有在取得发包人许可的前提下，承包人办理的有关手续，发包人方承担相应的费用，因发包人延误造成的罚款由发包人承担（承包人责任造成的罚款除外）。

（4）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。若使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（5）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范，保持环境整洁，按照江苏省文明工地的标准，就生活办公用房、工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为，则承包人应按规定向发包人支付违约金，一切责任自负。

（6）在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现承包人转包工程现象，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（8）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（9）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理本工程产生的各种垃圾。

（10）重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付。对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。

（11）考虑到本工程施工中可能会受到季节、气候等的影响。承包人应认真了解施工现场情况，充分考虑施工过程中可能出现的不利因素[如因赶工投入的模板、脚手支撑等措施费（含外聘专家咨询费），不同专业交叉作业、成品保护费、临时停电（一周累计8小时）、停水（一周累计8小时）、天气变化、材料到位、道路维护等等]，并在施工方案（施工组织设计）中明确为确保本工程质量和工期要求而应该采取的相应措施，其所有费用均已列入本合同价中，工程结算时不作调整。

（12）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

（13）合同工期结束时，确保施工现场达到清场的标准（或双方另商定），该费用由承包人自行考虑，并计入合同价中。

（14）社会保险费应由承包人自行向相关部门进行主动缴纳，如不缴纳的，一切后果和因此所产生的一切费用由承包人负责承担，发包人保留追缴承包人社会保险费的权利。

（15）工程变更（内容应包括变更的原因、具体的工程量及相应的结算方法）应按不同类别分别编号管理，在工程竣工结算时无论该工程变更是否对工程造价产生影响，承包人均应全部整理上交。若在上交的工程变更中发现有故意缺漏页情况，则全部工程变更将不被发包人认可。

（16）验收期间，若发包人提出异议，要求承包人整改，承包人应在发包人规定期限内无偿整改，并报请发包人复验，否则发包人有权自行或委托第三方整改，产生的费用由承包人承担。

（17）本次施工为更新工程，涉及学校财产安全，施工组织和安全管理要求较高，承包人应严格遵守学校制定的工期进度安排，应派有专业的项目经理和安全员现场组织施工和安全管理。

（18）建筑垃圾及时清理并袋装化，拆除垃圾不得随意堆弃，承包人自行运至校外政府指定的弃置地点。该费用已计入合同价款中，不再另行支付。现场应文明施工，遵守学校各项管理规定，尽量将噪音和其他影响降到最低。

（19）所有以暂估价计入的材料（或专业工程），材料的采购（或专业工程的分包）必须征得发包人的同意，经监理工程师和发包人代表、跟踪审计签证认可后，方可采购（或分包）。

（20）承包人已经认真勘察现场，充分了解其施工环境、现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间（材料堆放及料台搭设）、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，承包人已自行考虑风险并计入合同价中，结算时不予调整。

（21）发、承包双方如在本合同的执行过程中，还有需要补充及修正的内容，应在遵循《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和省市有关规定、条例的前提下另行签订补充协议或条款。补充协议或条款与本合同具有同等法律效力。

（22）本合同内容未尽事项执行招标文件（包括答疑）相关条款。

附件1：

廉洁自律协议

发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院 
承包人（全称）：                     
    为了在工程建设过程中保持廉洁自律的工作作风，有效防止各种不正当行为的发生，根据国家在建设工程领域党风廉政建设的有关规定，特订立本协议如下：

一、发包人、承包人应当自觉遵守国家在建设工程领域党风廉政建设的有关规定。

二、发包人责任：

1.发包人工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

2.发包人工作人员不得接受承包人的礼金、有价证券和物品等，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

3.发包人工作人员不得参加有可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

4.发包人工作人员不得要求和接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属及子女工作安排、出国等提供方便。

5.发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的经济活动。

三、承包人责任：

1.承包人不得向发包人工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和物品等。

2.承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、工程材料采购、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3.承包人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所。

4.承包人不得为发包人工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

四、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人工作人员领导或上级单位举报。发包人工作人员不得找任何借口对进行报复。

五、承包人有违反上述协议者，发包人根据具体情况和造成的后果追究承包人合同价款的1％-5％作为违约金，同时，由此给发包人造成的损失亦由承包人承担。

六、本廉洁自律协议作为本合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

发包人（公章）：                    承包人（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：     年  月  日           签字地点：江苏建筑职业技术学院

附件2：
江苏建筑职业技术学院基建施工安全责任书

发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院    
承包人（全称）：                        
    为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本基建工程施工安全责任书。要求承包人自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成的安全事故，由承包人承担全部责任。现将具体内容明确如下：

一、安全管理

1.承包人在进场前，应在向发包人及监理单位送审的施工组织设计中，有针对性和可操作性地认真编写施工安全措施；

2.建立完备的安全生产责任制，有专人负责，责任到人，层层把关，实行安全生产奖惩制度；

3.对工人进行三级安全教育，强化工人的安全意识，做到使每个工人明确自己岗位上的安全技术、操作规范；

4.特种作业的工人电工、电焊工、高处作业工等必须持有特种作业操作证；

5.定期进行安全检查，并做好检查记录，对检查出的事故隐患，要定人、定时间进行整改，重大事故隐患要报监理单位或发包人，以便督促整改；

6.施工现场要有明显的安全标语和安全色标；要确保现场道路畅通；大型构件、材料堆放整齐。

二、“三安”、“四口”及“五临边”的防护

施工现场必须做好“三安”(安全帽、安全网、安全带)、“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口)以及“五临边”（尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的侧边)的防护。

三、施工用电的要求

施工用电的要求见《江苏建筑职业技术学院基建施工临时用电安全要求》，附此责任书后。

四、施工机具的使用

所有施工机具的使用必须符合安全操作规程，尤其是电动机具的保护接地或接零，应严格按要求执行。

五、用工管理

承包人必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或身份证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人。

六、防火安全管理

防火安全除遵守施工安全管理要求外，承包人必须注意生活明火的使用安全。

食堂烟囱必须远离山林、树木；

不得使用电器具取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等；

施工现场及山林内严禁吸烟和明火，确因施工需要，使用明火应严格按操作规程执行。

（以下无正文）

发包人（公章）：                    承包人（公章）

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：     年  月  日           签字地点：江苏建筑职业技术学院

附件2-1：

江苏建筑职业技术学院施工临时用电安全要求

为了防止施工过程中因电气故障而造成人员的触电伤害和财产损失，提高施工用电的安全性、可靠性，特结合施工现场实际和临时用电工程的特点，采取以下强制性的安全技术措施。

一、在施工现场临时用电工程中，必须采用的电气安全保护技术要点如下：

(1)采用TN—S接地、接零保护系统。

(2)采用二级漏电保护系统。

(3)采用三级配电形式。

(4)规范配电线路的敷设。

(5)规范配电装置的电器配置和使用。

(6)规范电动建筑机械的安全装置和使用条件。

(7)规范电气照明设施。

(8)规范电工的专业性。

二、配电装置

 施工现场的临时用电工程中的配电装置，主要指各种配电箱和开关箱。配电装置是施工现场临时用电工程中的安全技术最集中、最关键的电气设备，是安全用电的主要环节。

 (1) 配电箱应安装在干燥、通风、常温、不淋雨，无瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他介质，不受施工落物等外来固体物撞击和施工强烈振动，不受液体浸溅和热源烘烤的安全地方。

 (2) 配电箱的结构应采用铁板优质绝缘材料制作。必须能防雨、防尘。导线进出口必须设于正常工作位置的下底面，禁止设于其他任何位置。

 (3) 配电装置所有开关电器必须为合格产品。总配电箱内必须装设漏电保护开关。更换熔断器熔体必须符合原规格，严禁使用任何不合格借用品或其他金属代替熔体。

 (4) 配电装置使用必须严格执行三级配电制度，所有用电设备必须由开关箱控制配电。严格实行一机一闸制，严禁用1个开关控制2台及以上的用电设备。配电装置的进出线处必须加绝缘护套保护并卡固。移动式配电装置的进出线必须采用橡皮绝缘软电缆。进入配电装置的电源线必须采用固定式联接，严禁采用插销、插座等活动联接方式。

⑸ 配电箱装置检修时，必须于检修前先将其前一级相对应的电源开关分闸断电，并有明显的断开点。为防止其他人员意外误送电，必须于分闸停电开关上悬挂醒目的停电标志牌，并由专人负责停送电操作，严禁带电作业。

⑹ 配电装置正常操作时必须严格遵守规定的安全操作程序。隔离开关只能用于空载断开电路，不能做负荷开关使用。开关箱内所有不带电外露金属部分均必须统一与PE线相连接。

三、电动建筑机械和电动工具

包括各种塔式起重机、外用电梯、升降机、搅拌机、拌合机、电焊机、打夯机、水泵、水磨石机、钢筋加工机、木工机械等。

(1) 所有电动建筑机械、电动工具和用电安全装置，均应是符合国家标准、专业标准和安全技术规程的合格产品。

⑵ 施工现场及所有临时用电部位，应严格管理，以达到用电安全控制目标:

① 有效防止因电气设备漏电造成的间接触电伤害事故。

② 有效防止因人体直接接触带电体造成的直接触电伤害事故。

③ 有效防止因电火花引发火灾造成财产损失的电气火灾事故。

⑶ 施工现场的TN-S系统下所有电气设备(包括配电装置和用电设备)正常不带电的外露可导电部分(电气设备的金属基座、外壳、箱体)均应与PE线用金属导体作电气连接。

⑷ 施工现场临时用电工程接地接零保护系统中，电源中性点直接接地的工作接地电阻值不得大于4Ω，即在现场PE线的首端处、中间处和末端处应有不少于3处的重复接地，每处重复接地电阻值不得大于10Ω。

⑸ 在施工观场临时用电工程中，对于防触电保护，仅采用TN—S接地接零保护系统是不完备的，还须在TN—S接地接零系统中增设一个漏电保护系统，即在临时用电工程的配电装置中设置漏电保护器(漏电开关)。每天开工前由专人进行测试，保证正常工作。装于分开关箱中的漏电开关必须是高速、灵敏型的。其额定漏电动作电流，一般场所应不大于30mA，潮湿场所应不大于15mA；其额定漏电动作时间小于0．1s。(说明：总配电箱内安装的漏电开关必须为4极型，分配电箱内控制电动机的漏电开关和控制照明及电焊机的漏电开关为2极型。)

四、电线路

架空线路必须采用绝缘导线，导线外皮不得老化、破裂。架空线必须设在专用电杆上电线应用绝缘子支撑牢固，不得在树木上、脚手架上以及其他一些附着物上架设架空线路；架空线必须有过负荷保护的控制器。

电缆线路用架空或埋地敷设，严禁沿地面明设，以免被机械损伤和被腐蚀介质腐蚀损坏。架空敷设最低点距地不得小于2.5米。工地临时办公室及宿舍等的室内线路必须用绝缘导线，在线路上设相应规格的漏电保护开关。

五、电气照明    

施工现场的电气照明必须符合以下强制性安全技术要求：

(1) 照明的设置。在所有需要照明的施工作业区、作业厂房、料具堆、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均应设一般、局部照明或混合照明，以保障作业和生活安全。

(2) 照明器具的选择。照明器具的型式和防护等必须与照明器具的使用环境条件相适应，其质量应符合有关国家标准、规范的规定。特别对有爆炸和火灾危险的场所，照明器具必须具备相应的防爆结构。

(3) 照明供电电压必须严格与照明器具使用的条件相适应，一般场所供电额定电压220V；隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具距地面高度低于2.4米等场所，供电额定电压为不大于36V；潮湿和易触及带电体场所，供电额定电压为不大于24V。特别是潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内，供电额定电压为不大于12V。各种场所手持行灯照明，其额定电压均不得大于36V。采用安全照明的照明变压器必须是双绕组型的，严禁使用自耦变压器及与一次线路有直接连接的各种变电器材。

(4) 警戒照明的设置。对于夜间影响飞机或车辆安全通行的在建工程或机械设备，包括开挖沟道、坑槽等场所，必须按规定装设醒目的红色信号灯以示警戒。

 六、电工

    电工必须是符合国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5360中规定的人员，并持有近期考核技术证件者。按照规定，安装、维修或拆除临时用电工程，必须由符合上述要求的电工完成，严禁不符合国家规定的非电工人员从事临时用电工程的安装、维修和拆除工作。

第三章  技术规范

一、 工程建设地点的现场条件：

    1、现场自然条件

    （包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）自行勘踏现场了解

    2、现场施工条件

    （包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）自行勘踏现场了解

二、本工程采用的技术规范：执行现行技术规范。
执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、标准及相关文件。  

三、对施工工艺的要求:

3.1安全施工要求

1.拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织或安全专项施工方案，应经技术负责人和总监工程师签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可实施。
2.在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。
3.当日拆除施工结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临设，应与被拆除建筑保持安全距离。
4.从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行安全培训，考试合格后方可上岗作业。
5.拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。
6.拆除工程施工必须建立相应的安全技术档案。内容包括:
①拆除工程施工合同安全管理协议书
②拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案
③安全技术交底
④脚手架及安全防护设施检查验收记录
⑤劳务用工合同及安全管理协议书
⑥机械租赁合同及安全管理协议书
7.施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。
8.拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

3.2文明施工要求

1.清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。
2.对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标识。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。
3.拆除工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施。
4.拆除工程完工后，应及时将渣土清运出场。
5.施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时，必须履行动火审批手续，领取动火证后，方可在指定时间、指定地点作业。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。
6.拆除建筑时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。

3.3安全防护要求

1.拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由专业人员按设计方案搭设，在人员验收合格后方可使用。操作人员应保持安全距离。
2.安全防护设施验收时，应按类别逐项检验，并有验收记录。
3.作业人员必须配备相应的劳动保护用品，应正确使用。
4.施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线、安全围挡和相关的安全标志，并派专人监管。

5、安全围挡要求：

（1）围挡范围：体育场四围（北侧石墙上酌情考虑）及施工现场周围，保证施工现场与外界隔离。

（2）围挡规格：采用0.8mm厚彩钢板围挡，围挡高度不得低于1.8米。

（3）围挡面积：约700平方米（高度1.8米，不含北侧石墙上）。

现场管理人员要加强对围挡在日常检查，做到安全、完整、清洁、无破损，对不满足安全要求在围挡，要立即采取措施加固或拆除重建，并在竣工后负责拆除。

6.施工单位必须落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。
四、工程质量验收和工期要求：合格
工期要求：35天
第四章  投标文件格式

格式一：

投  标  书

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程的招标文件，遵照《江苏省建设工程招标投标管理办法》的规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单中的报价，以如下总价和招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。投标报价：

人民币（大写）：                         元(￥              )。

二、如果你单位接受我单位的投标，我单位将保证在接到甲方工地代表的开工通知书后，在规定的开工期内开工，并在　　 日历天内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

三、我单位保证施工质量达到      标准。

四、我单位同意在从规定的开标之日起至保修期止的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标通知。

五、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我单位与你单位双方之间共同遵守的文件，对双方均具有约束力。

六、我单位知道，本次招标不一定是最低标价中标；我单位确信，贵单位能确保公平、公正的原则，拒绝不具备招标公告中所要求资质的其他单位参加投标；同时也理解，你单位不负担我单位的任何投标费用。

七、在投标过程中，我单位出具了投标保证金。如果我单位在本投标文件有效期内无任何正当理由的撤回投标文件，或在接到中标通知书后的3天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

八、如果我单位在本次招标中中标，我单位同意在取得中标通知书后，合同签订前缴纳中标价10﹪的履约保证金；并同意该履约保证金在工程竣工验收合格后退回。

投标人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：            

投标人：（全称）                                （盖章）

法定代表人(负责人)或其授权的代理人：  （职务、姓名）    （签字）

日期：       年      月     日

（注：本投标书除附在投标文件正、副本中，还须单独打印一张并密封在小信封中以备唱标用，信封在密封处加盖投标人公章和法人（负责人）或授权委托代理人的签章，信封正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称）
格式二：

法定代表人资格证明书

单位名称：

    地址：

    姓名：        性别：        年龄：          职务：         

    系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

    特此证明。

                                      投标单位：（盖章）     

日期：   年   月  日

格式三：

授权委托书

本人         （姓名）系                       （投标单位名称）的法定代表人(负责人)，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         

代理人无转委托权。

投标单位：（公章）                    

法人（负责人）：（签章）                 身份证号码：                            

委托代理人：（签章）                    身份证号码：                            

日期：        年    月    日



格式四：

施工质量保证

我公司就“江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程”施工质量保证如下：

投标单位：（章）

法定代表人(负责人)
：（签字）

日    期

格式五：

质量服务承诺

最低服务承诺要求：满足此次招标范围内的工程质量要求，场地平整，外观整洁。上述质量服务要求为最低要求，不满足的作废标处理；其他服务承诺由投标单位自定。
我公司就“江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程”投标的质量服务承诺如下：

投标单位：（章）

法定代表人(负责人)
：（签字）

格式六：

投 标 承 诺 书

江苏建筑职业技术学院：

    我单位有幸参加江苏建筑职业技术学院东校区看台及锅炉房周围拆除工程的招投标活动，在此承诺如下：

1、投标项目经理部人员全部为本单位正式上岗人员；

2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门提供自有劳务人员名单；

3、总承包单位专业（劳务）分包，或专业公司劳务分包按规定办理分包合同备案手续；

4、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；

5、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；

6、选派建造师在开标前无在建工程。

以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出江苏建筑职业技术学院招投标市场。

投标人（盖章）

法定代表人（印章）

格式七：

计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设 备 名 称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力M/H
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


格式八：

主要施工人员表 

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	总部
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


工程量清单与报价表

	项目名称
	东校区看台及锅炉房周围附属拆除工程

	项目内容
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	看台拆除
	看台所有构建拆除，主要包括看台主体结构、看台下房屋、台阶、周围石墙、栏杆等

拆除要求：拆除到室外地坪15cm以下位置

3、围挡范围：体育场周围及施工现场周围，面积约700平方米
	项
	1
	
	

	电工值班室
	1、电工值班室拆除2处，砖混结构，建筑面积约86.93m2，包括西侧石墙一道

2、拆除要求：拆除房屋及室内地坪，拆除到室外地坪15cm以下位置
	项
	1
	
	

	木工房
	1、木工房拆除，建筑面积约98.8m2，砖混结构
2、拆除要求：拆除房屋及室内地坪，拆除到室外地坪15cm以下位置
	项
	1
	
	

	仓库
	1、仓库拆除，建筑面积约111.6m2，砖混结构
2、拆除要求：拆除房屋及室内地坪，拆除到室外地坪15cm以下位置
	项
	1
	
	

	车库
	1、车库拆除，建筑面积约145.91m2，砖混结构
2、拆除要求：拆除房屋及室内地坪，拆除到室外地坪15cm以下位置
	项
	1
	
	

	花房及花房仓库
	1、花房及花房仓库拆除，建筑面积约429.58m2，砖混结构
2、拆除要求：拆除房屋及室内地坪，拆除到室外地坪15cm以下位置
	项
	1
	
	

	看台井拆除
	拆除水井地面以上部分

水井地面以下部分回填土夯填

5cm碎石垫层

15cm厚C30混凝土面层

建筑面积约10平方米
	项
	1
	
	

	建筑垃圾外运
	1、废弃料品种：建筑垃圾

2、垃圾来源：原场内垃圾及拆除工程所产生垃圾；

3、垃圾外运至校外政府指定地点
	项
	1
	
	

	该工程暂列金额
	项
	1
	50000
	50000

	合计
	

	说明：本表所描述的为主要施工内容，具体项目情况需投标人勘查现场，报价时按照全费用综合单价报价，结算时不调整。


制定








授权委托代理人


身份证复印件粘贴处









